
ส่วนราชการ    กองช่าง สํานักงานเทศบาลตําบลนาโหนด ประมาณการเมื่อ  21  กุมภาพันธ์    2560
โครงการ        ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะทัง - เกาะทังตีน 
สถานท่ี         หมู่ท่ี   5     ตําบลนาโหนด  อําเภอเมืองพัทลุง  
ขนาด           ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ยาว  244   เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 1,220   ตารางเมตร  

        ไหล่ทางถมดินกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
แบบ           ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนาโหนด 
ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่ง ทต.นาโหนด ท่ี  061/2560    ลงวันท่ี   20  กุมภาพันธ์ 2560
ลําดับ
ท่ี รายการ หน่วย จํานวน ราคา/หน่วย ราคาทุน FN ราคา/หน่วย X FN ราคากลาง
1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ตร.ม. -       -            -            -      -               -            
2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) ตร.ม. 1,464.0  10.63         15,562.32    1.3822 14.69            21,510.24    
3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) ตร.ม. -       -            -            -      -               -            
4 งานตัดข้ึนรูปคันทาง ลบ.ม. -       -            -            -      -               -            
5 งานดินถมคันทางหนา 0.20 เมตร ลบ.ม. -       -            -            -      -               -            
6 งานรองพ้ืนทาง(ลูกรัง) ลบ.ม. -       -            -            -      -               -            
7 งานพ้ืนทาง(หินคลุก) ลบ.ม. -       -            -            -      -               -            
8 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 61.00    645.41       39,370.01    1.3822 892.09          54,417.23    
9 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม ตร.ม. 1,220.0  379.99       463,587.80  1.3822 525.22          640,771.06  
10 Expansion  Joint ม. 20.00    166.58       3,331.60     1.3822 230.25          4,604.94     
11 Contraction  Joint ม. 100.00   82.78         8,278.00     1.3822 114.42          11,441.85    
12 Longitudinal  Joint ม. 244.00   78.03         19,039.32    1.3822 107.85          26,316.15    
13 งานไหล่ทาง ลบ.ม. 48.80    211.60       10,326.08    1.3822 292.47          14,272.71    
14 แผ่นป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน แผ่น 1.00      3,000.00     3,000.00     - - 3,000.00     

TOTAL 776,334.18 
คิดเป็นเงินเพียง 776,000.00 

กําหนดราคากลางเป็นเงินท้ังสิ้น   (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง   = 543,455.81   
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   = -
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง   = 1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   = -

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ   = -

(ลงช่ือ)  ศุภชาติ คงพูล ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ลงช่ือ)    บรรชา แขกเพ็ง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
             (นายศุภชาติ   คงพูล)          (นายบรรชา    แขกเพ็ง)

(ลงช่ือ)  สถิตย์พันธ์ บัวเนียม  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  - เห็นชอบ  สุรชัย  ชูอักษร
        (นายสถิตย์พันธ์  บัวเนียม)                     (นายสุรชัย   ชูอักษร)

                นายเทศมนตรีตําบลนาโหนด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม


