
ส่วนราชการ    กองช่าง สํานักงานเทศบาลตําบลนาโหนด ประมาณการเมื่อ  12  ธันวาคม  2560
โครงการ        ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองนา         ช่วงกม. 0 + 170 ถึง กม. 0 + 365  
สถานท่ี         หมู่ท่ี   6     ตําบลนาโหนด  อําเภอเมืองพัทลุง  
ขนาด           ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว  195   เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร  

        ไหล่ทางถมดินกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
แบบ           ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลนาโหนด 
ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่ง ทต.นาโหนด ท่ี 488/2560  ลงวันท่ี   8  ธันวาคม   2560
ลําดับ
ท่ี รายการ หน่วย จํานวน ราคา/หน่วย ราคาทุน FN ราคา/หน่วย X FN ราคากลาง
1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ตร.ม. -       -            -            -      -               -            
2 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) ตร.ม. 780.00   10.53         8,213.40     1.3822 14.55            11,352.56    
3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) ตร.ม. -       -            -            -      -               -            
4 งานตัดข้ึนรูปคันทาง ลบ.ม. -       -            -            -      -               -            
5 งานดินถมคันทางหนา 0.20 เมตร ลบ.ม. -       -            -            -      -               -            
6 งานรองพ้ืนทาง(ลูกรัง) ลบ.ม. -       -            -            -      -               -            
7 งานพ้ืนทาง(หินคลุก) ลบ.ม. -       -            -            -      -               -            
8 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 39.00    621.10       24,222.90    1.3822 858.48          33,480.89    
9 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม ตร.ม. 780.00   406.85       317,343.00  1.3822 562.35          438,631.49  
10 Expansion  Joint ม. 12.00    121.38       1,456.56     1.3822 167.77          2,013.26     
11 Contraction  Joint ม. 64.00    78.96         5,053.44     1.3822 109.14          6,984.86     
12 Longitudinal  Joint ม. -       -            -            -      -               -            
13 งานไหล่ทาง ลบ.ม. 30.00    169.36       5,080.80     1.3822 234.09          7,022.68     
14 ป้ายภายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ป้าย 1.00      3,000.00     3,000.00     - 3,000.00        3,000.00     

TOTAL 502,485.74 
คิดเป็นเงินเพียง 502,000.00 

กําหนดราคากลางเป็นเงินท้ังสิ้น   (เงินห้าแสนสองพันบาทถ้วน)  
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง   = 364,370.10   
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   = -
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   = -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง   = 1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   = -

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ   = -

(ลงช่ือ)   ศุภชาติ  คงพูล       ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ลงช่ือ)    บรรชา แขกเพ็ง     คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
             (นายศุภชาติ   คงพูล)          (นายบรรชา    แขกเพ็ง)

(ลงช่ือ)    สถิตย์พันธ์ บัวเนียม  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  - เห็นชอบ     สุรชัย  ชูอักษร
        (นายสถิตย์พันธ์  บัวเนียม)                     (นายสุรชัย   ชูอักษร)

                นายเทศมนตรีตําบลนาโหนด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม


