
                                     
 ตาราง ปปช.01 

 
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 
1. ช่ือโครงการ  ขุดลอกเหมืองน้ําในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 3 , 9, และหมู่ท่ี  10 ตําบลนาโหนด 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลตําบลนาโหนด อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 162,100.00 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกเหมืองน้ําในพ้ืนท่ี 3, 9 และหมู่ท่ี 10 ตําบลนาโหนด ดังนี ้
    1.ขุดลอกเหมืองน้ําสายหนองชุมแสง – วังหลุมพอ หมู่ที่  3 ตําบลนาโหนด จากสภาพเดิมเหมืองน้ํามีขนาดท้อง
กว้างเฉลี่ย  0.60 เมตร ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย  0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 650 เมตร ทําการขุดลอก
ใหม่ให้ได้ขนาดท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย  1.00 เมตร ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร ยาว 
650 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 604 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินเรียบร้อยแล้วเสร็จ 

    2.ขุดลอกเหมืองน้ําสายหนองชุมแสง – วังสํานัก หมู่ที่  3 จากสภาพเดิมน้าํมีขนาดท้องกวา้งเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ลึกยาว 1,900 เมตร ทําการขุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดท้อง
เหมืองกว้างเฉลี่ย  2.20 เมตร ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย  2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย  1.20 เมตร  ยาว  1,900 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  3,078 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งดินเรียบร้อยแล้วเสร็จ 

    3.ขุดลอกเหมืองน้ําสายหนองคล้า – โคกข้ีเหล็ก หมู่ที ่10 ตําบลนาโหนด จากสภาพเดิมเหมืองน้ํามีขนาดท้อง
กว้างเฉลี่ย  0.60 เมตร ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย  0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร  ยาว 400 เมตร   ทําการขุด
ลอกใหม่ให้ได้ขนาดท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย  0.60 เมตร ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย  0.90 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.00 เมตร  
ยาว  400 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  144 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินเรียบร้อย   

     4.ขุดลอกเหมืองน้ําสายวงัหิน – หนองไม้แก่น  หมู่ที่  9  ตําบลนาโหนด  จากสภาพเดิมเหมืองน้ํามีขนาดท้อง
กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย  0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  ยาว 600 เมตร  ทําการขุดลอก
ใหม่ให้ได้ขนาดท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย  0.70 เมตร ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 0.90 เมตร ลึกเฉลี่ย  1.00 เมตร  ยาว 
600 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า  408 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินเรียบร้อยแล้วเสร็จ  

4.  ราคากลางคํานวณ ณ วนัท่ี 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนเงิน  162,000.00 บาท   
     (-หนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันบาทถ้วน-)   
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
     5.1  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
     5.2   
6.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ตามคําสั่ง ทต.นาโหนด ท่ี 272/2561 ลงวันท่ี 13   
     มิถุนายน  2561) 
     6.1  นายศุภชาติ  คงพูล          ตําแหน่ง  ปลัดเทศบาลตําบลนาโหนด         ประธานกรรมการ 
     6.2  นายบรรชา  แขกเพ็ง        ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง                           กรรมการ 
     6.3  นายสถิตยพั์นธ์  บัวเนียม   ตําแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส                            กรรมการ 
 

 
 


