
 

                                                        

                                                         
 

ประกาศเทศบาลตําบลนาโหนด 
เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายวังหมาก - เกาะนารอบ - ตรอกปด หมู่ท่ี๓ เชื่อมหมู่ท่ี ๔ ตําบลนาโหนด เทศบาลตําบลนาโหนด 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) 
------------------------------------------- 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลนาโหนด  ได้นําประกาศเทศบาลตําบลนาโหนด เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหมาก - เกาะนารอบ - ตรอกปด หมู่ท่ี๓ เชื่อมหมู่ท่ี ๔ 
ตําบลนาโหนด เทศบาลตําบลนาโหนด อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        
(e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี 09/2563  การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังหมาก - เกาะนารอบ - ตรอก
ปด หมู่ท่ี ๓ เชื่อมหมู่ท่ี ๔ ตําบลนาโหนด เทศบาลตําบลนาโหนดอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตาม
ประกาศ เทศบาลตําบลนาโหนดลงวันท่ี  20 มีนาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตําบลนาโหนด  
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  ตั้งแต่วันท่ี  20  มีนาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  27  มีนาคม  ๒๕๖๓  เป็นเวลา  
5  วันทําการ  กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 30  
มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. และตามรายงานจัดซื้อจัดจ้าง กําหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา นั้น 
 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ได้ร่วมกันพิจารณาผลการเสนอ
ราคา ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จํานวน 5 ราย ดังนี ้

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา 
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด หาดใหญ่กรุ๊ป 
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอเชียพัทลุงวิศวกรรม 
4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัทลุงคอนกรีต 
5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรศรียา 

                   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ได้พิจารณาผลข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคตามรายการพิจารณา : หลักประกันซอง ปรากฏว่าดังนี ้

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พัทลุงคอนกรีต ได้แนบเอกสารสําเนาเช็ค เลขท่ี 12074408  
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2020 สั่งจ่ายเทศบาลตําบลนาโหนด จํานวนเงิน 488,000.00 บาท 
                              2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอเชียพัทลุงวิศวกรรม ได้แนบเอกสารสําเนาเช็ค เลขท่ี 
12074407 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2020 สั่งจ่ายเทศบาลตําบลนาโหนด จํานวนเงิน 488,000.00 บาท 

                                                                                                             /ท้ังนี้... 



 
 
 
 

                    ท้ังนี ้ตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี 09/2563 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563  ในสาระสําคัญและเงื่อนไขการเสนอราคาท่ีระบุในข้อ 5 
หลักประกันการเสนอราคา  5.1  เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็ค 
หรือดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ และตามวรรคสอง 
“กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้เทศบาลตําบลนาโหนด  ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี  2 เมษายน 2563  ระหว่างเวลา  
08.30 น. ถึง 16.30 น.” 

                    ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  พิจารณาแล้วมีความ 
เห็นว่า ต้องรอให้ผู้ยื่นเสนอราคานําเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตําบลนาโหนด ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี  
2 เมษายน  2563  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.” จึงไม่สามารถพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ซึ่งจะต้องดําเนินพิจารณาผลให้แล้วเสร็จในวันท่ี 2 เมษายน 2563   
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  พิจารณาแล้วจึงมีมติให้เสนอขอขยายเวลาการ
รายงานผลการพิจารณา ไปอีกจํานวน  2  วันทําการ จากเดิมพิจารณาผลให้แล้วเสร็จในวันท่ี 2 เมษายน 
2563  เป็นพิจารณาผลให้แล้วเสร็จในวันท่ี  7  เมษายน 2563   

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เมษายน 2563 

                                                                               สุรชัย  ชูอักษร 

         (นายสุรชัย  ชูอักษร) 
             นายกเทศมนตรีตําบลนาโหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


